

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เรือนจำกลางเพชรบุรี พร้อมส่วนประกอบ ระยะที่ 2

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	ราคาค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,934,497.00	1.2061	2,333,196.83	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 5.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,333,196.83	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)			2,333,000.00	**
	☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
	☐ เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ ทนคง)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายกฤษฏ์ พานาสันต์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเฉลิมพงษ์ บัวขาว)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัยรัตน์ แก้วเทศ)

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ
(นายดำรงศักดิ์ บัวเผื่อน)

Ok mch

Quesada

