

ประเภทงาน ที่ทำการฝ่ายควบคุมและทัณฑ์พลเรือน 2 ชั้น

เจ้าของ อาคารกรมราชทัณฑ์

สถานที่ก่อสร้างที่ถนนสถานีรถไฟพิเศษสถานีบ้านป่าตองพิเศษจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ

กรมราชทัณฑ์

แบบเลขที่ พว.2A-01 ง 2A-05

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4

จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าดำเนินการทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ที่ทำการฝ่ายควบคุมและทัณฑ์พลเรือน 2 ชั้น	3,370,770.20	1.3006	4,384,023.72	
	เนื้อที่				
	เงินลงทุนหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษี 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			4,384,023.72	✓
	คิดเป็นเงินประมาณ				
	ตัวอักษร (สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสิบสามบาท เจ็ดสิบสองสตางค์)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม

ประมาณราคาก่อสร้าง : ที่ทำการ ฝ่ายควบคุมและที่พักแรม 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง : ที่มณฑลบ้านพิเศษจังหวัดปทุมธานี

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่ พว.2A-01 จ. 2A-05

เมื่อวันที่

แบบ ปร.4



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	หมวดงานวัสดุและโครงสร้าง								
	งานเสาเข็ม 126	ต้น	30.00	4,650.00	139,500.00	1,500.00	45,000.00	184,500.00	
	งานเสาเข็ม 122	ต้น	3.00	4,250.00	12,750.00	1,200.00	3,600.00	16,350.00	
	งานเสาเข็ม 118	ต้น	2.00	3,450.00	6,900.00	1,000.00	2,000.00	8,900.00	
	ตีฝั่ง	84	ม. ³	65.00	5,460.00	35.00	2,940.00	8,400.00	
	ขุดหลุม-กลบดิน	83	ม. ³			99.00	8,217.00	8,217.00	
	ทรายหยาบ	10	ม. ³	463.33	4,633.30	99.00	990.00	5,623.30	
	คอนกรีตหยาบ	21	ม. ³	2,227.00	46,767.00	306.00	6,426.00	53,193.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง	53	ม. ³	2,363.00	125,239.00	485.00	25,705.00	150,944.00	
	เหล็ก RB 6 มม.	1240	กก.	17.46	21,650.40	4.10	5,084.00	26,734.40	
	เหล็ก RB 9 มม.	450	กก.	16.63	7,483.50	4.10	1,845.00	9,328.50	
	เหล็ก DB 12 มม.	980	กก.	16.20	15,876.00	3.30	3,234.00	19,110.00	
	เหล็ก DB 16 มม.	720	กก.	16.00	11,520.00	3.30	2,376.00	13,896.00	
	เหล็ก DB 20 มม.	1730	ม. ²	16.00	27,680.00	3.30	5,709.00	33,389.00	
	ไม้แบบ+ค้ำยัน	462	ลัง	385.00	177,870.00	115.00	53,130.00	231,000.00	
	ตะปู	25	กก.	450.00	11,250.00			11,250.00	
	ลวดผูกเหล็ก	100		24.42	2,442.00			2,442.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	งานถมดิน	300	งาน	350.00	105,000.00	99.00	29,700.00	134,700.00	
	งานพื้น POST TENSION								
	คอนกรีต PTS	70	ม. ³	2,650.00	185,500.00	340.00	23,800.00	209,300.00	
	เหล็ก DB 12 มม. (SD40)	2980	กก.	16.20	48,276.00	3.40	10,132.00	58,408.00	
	เหล็ก DB 16 มม. (SD40)	560	กก.	16.00	8,960.00	3.40	1,904.00	10,864.00	
	ลวดผูกเหล็ก	50	กก.	24.42	1,221.00			1,221.00	
	ไม้แบบ Table Floor	297	ตร.ม.	750.00	222,750.00	150.00	44,550.00	267,300.00	
	พื้นวางลวดสลิง (โพลีเอทิลีน)	411	ตร.ม.	550.00	226,050.00	-	-	226,050.00	
	พลาสติกปูรองพื้น	189	ม. ²	6.00	1,134.00	2.00	378.00	1,512.00	
2	หมวดงานผนังและผิวผนัง								
	ผนังก่ออิฐ 1/2 แผ่นฉาบปูนเรียบ	443	ม. ²	272.00	120,496.00	80.00	35,440.00	155,936.00	
	ผนังก่ออิฐตีสมแผ่น	62	ม. ²	520.00	32,240.00	180.00	11,160.00	43,400.00	
	กลาสบล็อก	2	ม. ²	1,600.00	3,200.00	80.00	160.00	3,360.00	
	ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	250	ม. ²	100.00	25,000.00	80.00	20,000.00	45,000.00	
3	หมวดงานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	พื้นหินขัด เปลี่ยนเป็นกระเบื้องเคลือบ 60x60	198	ตร.ม.	350.00	69,300.00	150.00	29,700.00	99,000.00	
	ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ	33	ม. ²	250.00	8,250.00	120.00	3,960.00	12,210.00	
	พื้นกระเบื้องยาง เปลี่ยนเป็นกระเบื้องเคลือบ 60x60	128	ตร.ม.	350.00	44,800.00	150.00	19,200.00	64,000.00	
	ผิวขัดกันสาด หลังคา	118	ม. ²	45.00	5,310.00	30.00	3,540.00	8,850.00	
4	หมวดงานหลังคา								



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	โครงสร้างคานเหล็ก	280	ตร.ม.	450.00	126,000.00	250.00	70,000.00	196,000.00	
	กระเบื้องลอนคู่	510	แผ่น	75.00	38,250.00	15.00	7,650.00	45,900.00	
	ครอบมุง	177	แผ่น	55.00	9,735.00	6.00	1,062.00	10,797.00	
	ขอยึดกระเบื้อง	1020	ตัว	6.00	6,120.00			6,120.00	
	เหล็กประกบหัวเสา + น๊อต	1	รวม	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	ไม้เชิงชาย 1" X 8"	45	ม.	120.00	5,400.00	40.00	1,800.00	7,200.00	
	ไม้เชิงชาย 1" X 6"	45	ม.	100.00	4,500.00	40.00	1,800.00	6,300.00	
5	หมวดงานฝ้าเพดาน								
	ฝ้ายิปซัมฉาบเรียบ	140	ม. ²	260.00	36,400.00	60.00	8,400.00	44,800.00	
	ขยาคากระเบื้องแผ่นเรียบ	87	ม.	265.00	23,055.00	60.00	5,220.00	28,275.00	
6	หมวดงานประตู-หน้าต่าง, วงกบ, พร้อมอุปกรณ์								
	ป.1 2.00X3.00บานเลื่อนคู่-อลูมิเนียม	1	ชุด	14,000.00	14,000.00	1,000.00	1,000.00	15,000.00	
	ป.2 0.80X2.00บานเปิด-อลูมิเนียม	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	8,000.00	
	ป.3 0.70X1.80 PVC ห้องน้ำ	6	ชุด	2,000.00	12,000.00	500.00	3,000.00	15,000.00	
	ป.4 1.20X2.80 เหล็กม้วน	2	ชุด	8,000.00	16,000.00	500.00	1,000.00	17,000.00	
	ป.5 0.80X1.80 บานไม้อลูมิเนียมเปิดคู่	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	
	น.1 10X3.00เลื่อนคู่-อลูมิเนียม	12	ชุด	15,000.00	180,000.00	1,000.00	12,000.00	192,000.00	
	น.1 1.10X3.00เลื่อนคู่-อลูมิเนียม	7	ชุด	25,000.00	175,000.00	1,500.00	10,500.00	185,500.00	
	น.2 0.60X2.30 บานกระทุ้ง	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	600.00	1,200.00	6,200.00	
	น.3 1.00X2.00 บานกระทุ้ง	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	800.00	800.00	4,050.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
	น.4 1.10x1.80 เลื่อนคู่-อลูมิเนียม	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	
	มุ้งลวด ป2	1	ชุด	600.00	600.00	200.00	200.00	800.00	
	มุ้งลวด น1-น1 เลื่อน 2 บาน	10	ชุด	800.00	8,000.00	250.00	2,500.00	10,500.00	
	มุ้งลวด น2 ติดตาย 3 ช่อง	1	ชุด	600.00	600.00	200.00	200.00	800.00	
7	หมวดงานบันได								
	รวมบันไดสแตนเลส	9.00	เมตร	4,500.00	40,500.00	500.00	4,500.00	45,000.00	
	ราวจับเบี่ยงสแตนเลส	15.00	เมตร	5,500.00	85,500.00	500.00	7,500.00	90,000.00	
8	หมวดงานตู้ชุมสาย, ท่อและตู้ขาลูกบาศก์								
	ตู้ชุมสายโคโรก	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	400.00	1,600.00	23,600.00	
	ทึบเสาสวะ	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	300.00	900.00	8,400.00	
	ยอดยกมา								
	อ่างล้างหน้า, หิ้ง, กระฉาก	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	450.00	1,800.00	11,800.00	
	เคาน์เตอร์รับอ่างล้างหน้า	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	2,000.00	4,000.00	14,000.00	
	ฝักบัว พร้อมอุปกรณ์	2	ชุด	650.00	1,300.00	170.00	340.00	1,640.00	
	ถังบำบัดน้ำเสีย BS-300)BF-3000	1	ชุด	60,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	
	ท่อน้ำทิ้ง, ท่อเสโครก	2	ชุด	6,500.00	13,000.00	3,500.00	7,000.00	20,000.00	
	ท่อน้ำฝน	2	ชุด	2,250.00	4,500.00	800.00	1,600.00	6,100.00	
	ท่อเมนประปา พร้อมอุปกรณ์	1	งาน	18,000.00	18,000.00	7,500.00	7,500.00	25,500.00	
9	หมวดงานไฟฟ้า								
	สายเมนไฟฟ้า	1	รวม	20,000.00	20,000.00	2,500.00	2,500.00	22,500.00	



[illegible]




รูปด้านหน้า



รูปด้านหลัง



รูปด้านข้างขวา




รูปด้านข้างซ้าย



รายการประกอบแบบ

- 1. ฐานราก
- 2. เสาเข็ม
- 3. คาน
- 4. ผนัง
- 5. พื้น
- 6. หลังคา
- 7. ประตู
- 8. หน้าต่าง
- 9. ฝ้าเพดาน
- 10. ฝ้าผนัง
- 11. ฝ้าพื้น
- 12. ฝ้าเพดาน
- 13. ฝ้าผนัง
- 14. ฝ้าพื้น
- 15. ฝ้าเพดาน
- 16. ฝ้าผนัง
- 17. ฝ้าพื้น
- 18. ฝ้าเพดาน
- 19. ฝ้าผนัง
- 20. ฝ้าพื้น

1. ชื่อโครงการ 2. ชื่อผู้จัดทำ 3. ชื่ออาจารย์ 4. ชื่อสถาบัน		5. ชื่อวิชา 6. ชื่อกลุ่ม 7. ชื่อรุ่น		8. ชื่อสถานที่ 9. ชื่อปี 10. ชื่อภาค	
11. ชื่อหัวข้อ 12. ชื่อเรื่อง		13. ชื่อเรื่อง 14. ชื่อเรื่อง		15. ชื่อเรื่อง 16. ชื่อเรื่อง	
17. ชื่อเรื่อง 18. ชื่อเรื่อง		19. ชื่อเรื่อง 20. ชื่อเรื่อง		21. ชื่อเรื่อง 22. ชื่อเรื่อง	
23. ชื่อเรื่อง 24. ชื่อเรื่อง		25. ชื่อเรื่อง 26. ชื่อเรื่อง		27. ชื่อเรื่อง 28. ชื่อเรื่อง	
29. ชื่อเรื่อง 30. ชื่อเรื่อง		31. ชื่อเรื่อง 32. ชื่อเรื่อง		33. ชื่อเรื่อง 34. ชื่อเรื่อง	
35. ชื่อเรื่อง 36. ชื่อเรื่อง		37. ชื่อเรื่อง 38. ชื่อเรื่อง		39. ชื่อเรื่อง 40. ชื่อเรื่อง	
41. ชื่อเรื่อง 42. ชื่อเรื่อง		43. ชื่อเรื่อง 44. ชื่อเรื่อง		45. ชื่อเรื่อง 46. ชื่อเรื่อง	
47. ชื่อเรื่อง 48. ชื่อเรื่อง		49. ชื่อเรื่อง 50. ชื่อเรื่อง		51. ชื่อเรื่อง 52. ชื่อเรื่อง	
53. ชื่อเรื่อง 54. ชื่อเรื่อง		55. ชื่อเรื่อง 56. ชื่อเรื่อง		57. ชื่อเรื่อง 58. ชื่อเรื่อง	
59. ชื่อเรื่อง 60. ชื่อเรื่อง		61. ชื่อเรื่อง 62. ชื่อเรื่อง		63. ชื่อเรื่อง 64. ชื่อเรื่อง	
65. ชื่อเรื่อง 66. ชื่อเรื่อง		67. ชื่อเรื่อง 68. ชื่อเรื่อง		69. ชื่อเรื่อง 70. ชื่อเรื่อง	
71. ชื่อเรื่อง 72. ชื่อเรื่อง		73. ชื่อเรื่อง 74. ชื่อเรื่อง		75. ชื่อเรื่อง 76. ชื่อเรื่อง	
77. ชื่อเรื่อง 78. ชื่อเรื่อง		79. ชื่อเรื่อง 80. ชื่อเรื่อง		81. ชื่อเรื่อง 82. ชื่อเรื่อง	
83. ชื่อเรื่อง 84. ชื่อเรื่อง		85. ชื่อเรื่อง 86. ชื่อเรื่อง		87. ชื่อเรื่อง 88. ชื่อเรื่อง	
89. ชื่อเรื่อง 90. ชื่อเรื่อง		91. ชื่อเรื่อง 92. ชื่อเรื่อง		93. ชื่อเรื่อง 94. ชื่อเรื่อง	
95. ชื่อเรื่อง 96. ชื่อเรื่อง		97. ชื่อเรื่อง 98. ชื่อเรื่อง		99. ชื่อเรื่อง 100. ชื่อเรื่อง	



รายงานผลการเสริมพลังในชั้น POST TENSION

[illegible]

SECTION B



TYPICAL FOOTING DETAIL



TYPICAL FOOTING DETAIL

1. *Arvaidzīdētājs*, 1991. 10. sesto. atbilstošā raksturojuma 22. vārds. Katrā no šiem vārdiem ir jānosauk divi citi vārdi, kas ir saistīti ar šo vārdu.
2. *Arvaidzīdētājs*, 1991. 10. sesto. atbilstošā raksturojuma 22. vārds. Katrā no šiem vārdiem ir jānosauk divi citi vārdi, kas ir saistīti ar šo vārdu.
3. *Arvaidzīdētājs*, 1991. 10. sesto. atbilstošā raksturojuma 22. vārds. Katrā no šiem vārdiem ir jānosauk divi citi vārdi, kas ir saistīti ar šo vārdu.
4. *Arvaidzīdētājs*, 1991. 10. sesto. atbilstošā raksturojuma 22. vārds. Katrā no šiem vārdiem ir jānosauk divi citi vārdi, kas ir saistīti ar šo vārdu.
5. *Arvaidzīdētājs*, 1991. 10. sesto. atbilstošā raksturojuma 22. vārds. Katrā no šiem vārdiem ir jānosauk divi citi vārdi, kas ir saistīti ar šo vārdu.
6. *Arvaidzīdētājs*, 1991. 10. sesto. atbilstošā raksturojuma 22. vārds. Katrā no šiem vārdiem ir jānosauk divi citi vārdi, kas ir saistīti ar šo vārdu.
7. *Arvaidzīdētājs*, 1991. 10. sesto. atbilstošā raksturojuma 22. vārds. Katrā no šiem vārdiem ir jānosauk divi citi vārdi, kas ir saistīti ar šo vārdu.
8. *Arvaidzīdētājs*, 1991. 10. sesto. atbilstošā raksturojuma 22. vārds. Katrā no šiem vārdiem ir jānosauk divi citi vārdi, kas ir saistīti ar šo vārdu.
9. *Arvaidzīdētājs*, 1991. 10. sesto. atbilstošā raksturojuma 22. vārds. Katrā no šiem vārdiem ir jānosauk divi citi vārdi, kas ir saistīti ar šo vārdu.
10. *Arvaidzīdētājs*, 1991. 10. sesto. atbilstošā raksturojuma 22. vārds. Katrā no šiem vārdiem ir jānosauk divi citi vārdi, kas ir saistīti ar šo vārdu.




SECTION A


POST-TENSIONAREA ȘI AB

BONDED SYSTEM LOADING


$$L_l = 200 \text{ ksm}$$




รูปที่ 11




รูปที่ 12



รูปที่ 13




รูปที่ 14




รูปที่ 15




รูปที่ 16




รูปที่ 17



รูปที่ 18



รูปที่ 19




รูปที่ 20




วันที่	ชื่อ	ตำแหน่ง

วันที่	ชื่อ	ตำแหน่ง




วันที่	ชื่อ	ตำแหน่ง



C3	C2	C1	A1
F3  4. 40 x 40 MM U-0.5 MM, G-0.50	F2  4. 40 x 40 MM U-0.5 MM, G-0.50	F1  4. 40 x 40 MM U-0.5 MM, G-0.50	Realis หน้างาน  4. 40 x 40 MM U-0.5 MM, G-0.50



1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

[illegible]



The image shows a document page with a grid structure, likely a ledger or a form. The grid is composed of several columns and rows. The text within the grid is extremely faint and illegible. There are some larger, bolded headings or labels at the top of the page, but they are also difficult to read. The overall appearance is that of a scanned document with very low contrast.

[illegible]