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บัญชีรายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้าง
ต่อเติมอาคารเรือนนอนผู้ต้องขังเรือนจ าช่ัวคราวหนองกระทิง

ขนาดโครงการ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน ขนาด 4.00 x 16.00 เมตร
สถานท่ีก่อสร้าง เรือนจ าช่ัวคราวหนองกระทิง  อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง

เรือนจ ากลางล าปาง หน่วยงานส ารวจ, ออกแบบ แบบเลขท่ี

รวมเงิน
จ านวน หน่วย หน่วยละ รวม หน่วยละ รวม (บาท)

1 งานโครงสร้าง
1.1 งานวางผัง ระดับ ท าแนวเขตก่อสร้างปิดล้อมด้วยสังกะสี 1.00         งาน -             50,000.00    50,000.00    50,000.00           
1.2 งานดินขุดถม 36.00        ลบ.ม -             142.00        5,112.00      5,112.00            
1.3 งานทรายหยาบรองพ้ืนปรับระดับ 17.50        ลบ.ม 377.49        6,606.08      112.00        1,960.00      8,566.08            
1.4 งานคอนกรีต -             -             -                   

  - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 1.20         ลบ.ม. 1,738.32      2,085.98      426.00        511.20        2,597.18            
  - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. 23.57        ลบ.ม. 1,850.47      43,606.33    532.00        12,536.58    56,142.91           

1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต -             -             -                   
 - เหล็กเส้นกลม RB6 (0.222กก./ม.) 214.49      กก 20.98          4,500.02      4.40            943.76        5,443.78            
 - เหล็กเส้นกลม RB9 (0.499กก./ม.) 669.92      กก 19.65          13,164.00    4.40            2,947.66      16,111.67           
 - เหล็กเส้นกลม DB12 (0.888กก./ม.) 1,356.83    กก 19.38          26,295.34    3.60            4,884.58      31,179.92           
 - Wire mesh 6 mm.@0.20 m.# 44.66        ตร.ม. 80.00          3,572.80      5.00            223.30        3,796.10            
 - ลวดผูกเหล็ก 67.24        กก 36.45          2,450.80      -             2,450.80            

1.6 ไม้แบบ -             -             -                   
 - ไม้แบบ คิด 80 % 67.22        ตร.ม. 380.00        25,544.74    -             25,544.74           
 - ค่าแรงไม้แบบ 103.42      ตร.ม. -             139.00        14,375.38    14,375.38           
 - ตะปูตอกไม้แบบ 25.86        กก 41.59          1,075.31      -             1,075.31            

-             -             -                   
-             -             -                   

222,395.86        

หมายเหตุ
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ส่วนราชการ

ล าดับ รายการ

โครงการ

ปริมาณ

ยกยอดไป เป็นเงิน
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บัญชีรายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้าง
ต่อเติมอาคารเรือนนอนผู้ต้องขังเรือนจ าช่ัวคราวหนองกระทิง

ขนาดโครงการ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน ขนาด 4.00 x 16.00 เมตร
สถานท่ีก่อสร้าง เรือนจ าช่ัวคราวหนองกระทิง  อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง

เรือนจ ากลางล าปาง หน่วยงานส ารวจ, ออกแบบ แบบเลขท่ี

รวมเงิน
จ านวน หน่วย หน่วยละ รวม หน่วยละ รวม (บาท)

หมายเหตุ
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ส่วนราชการ

ล าดับ รายการ

โครงการ

ปริมาณ

222,395.86        
1 งานโครงสร้าง (ต่อ)

1.7 งานโครงสร้างหลังคา -             -             -                   
 - เหล็กตัว C 75x45x15x2.3 มม. 26.00        ท่อน 479.91        12,477.66    -             12,477.66           
 - เหล็กตัว C 100x50x20x2.3 มม. 22.00        ท่อน 643.46        14,156.12    -             14,156.12           
 - เหล็กตัว C 125x50x20x3.2 มม. 13.00        ท่อน 836.45        10,873.85    -             10,873.85           
 - ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคา 1,529.49    กก -             12.00          18,353.91    18,353.91           
 - ทาสีน้ ามันกันสนิม 123.20      ตร.ม. 74.86          9,222.47      38.00          4,681.46      13,903.93           

2 งานสถาปัตยกรรม -             -             -                   
2.1 งานหลังคา -             -             -                   

1) กระเบ้ืองลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม. 340.00      แผ่น 54.67          18,587.80    -             18,587.80           
2) ครอบสันกระเบ้ืองลอนคู่ 45.00        แผ่น 50.00          2,250.00      -             2,250.00            
3) ตะปูเกลียวยึดกระเบ้ือง 4 น้ิว 1,000.00    ตัว 3.80            3,800.00      -             3,800.00            
4) เชิงชาย -             -             -                   
 - เชิงชายไม้เทียม 8 น้ิว 52.80        ม. 81.67          4,312.18      73.00          3,854.40      8,166.58            
 - ทับเชิงชายไม้เทียม 6 น้ิว 52.80        ม. 72.34          3,819.55      73.00          3,854.40      7,673.95            
 - ตะปูเกลียวยึด 2 1/2 น้ิว 200.00      ตัว 2.80            560.00        -             560.00               

36.80        ม. 500.00        18,400.00    25.00          920.00        19,320.00           

-             -             -                   
352,519.66        ยกยอดไป เป็นเงิน

ยกยอดมา เป็นเงิน

5) รางระบายน้ าฝนสังกะสี เบอร์26(หนา 0.45มม) พร้อมอุปกรณ์ยึด และ
มีท่อส่งลงพ้ืน 4 จุด
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บัญชีรายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้าง
ต่อเติมอาคารเรือนนอนผู้ต้องขังเรือนจ าช่ัวคราวหนองกระทิง

ขนาดโครงการ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน ขนาด 4.00 x 16.00 เมตร
สถานท่ีก่อสร้าง เรือนจ าช่ัวคราวหนองกระทิง  อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง

เรือนจ ากลางล าปาง หน่วยงานส ารวจ, ออกแบบ แบบเลขท่ี

รวมเงิน
จ านวน หน่วย หน่วยละ รวม หน่วยละ รวม (บาท)

หมายเหตุ
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ส่วนราชการ

ล าดับ รายการ

โครงการ

ปริมาณ

352,519.66        
2 งานสถาปัตยกรรม (ต่อ) -             -             -                   

6) ปิดจ่ัวหลังคา 2 ด้าน -             -             -                   
 - กระเบ้ืองแผ่นเรียบ 1.20x2.40 ม. หนา 6 มม. 3.00         แผ่น 205.61        616.83        185.05        555.15        1,171.98            
 - ตะปูเกลียวยึด 1 1/2 น้ิว 50.00        ตัว 1.80            90.00          -             90.00                
 - เหล็กกล่อง 50x25x2.0 มม. 2.00         ท่อน 600.00        1,200.00      138.72        277.44        1,477.44            
 - ช่องระบายอากาศใต้หลังคา 2.00         ชุด 790.00        1,580.00      100.00        200.00        1,780.00            
7) ค่าแรงมุงกระเบ้ือง 137.60      ตร.ม. -             45.00          6,192.00      6,192.00            

2.2 งานฝ้าเพดาน (ในอาคารและชายหลังคา) -             -             -                   
 - กระเบ้ืองแผ่นเรียบ 1.20x2.40 ม. หนา 6 มม. 49.00        แผ่น 205.61        10,074.89    185.05        9,067.45      19,142.34           
 - โครงเคร่าฝ้า เหล็ก 75x37.5x2.0 มม. 40.00        ท่อน 930.00        37,200.00    215.16        8,606.40      45,806.40           
 - โครงเคร่าฝ้า เหล็ก 50x25x2.0 มม.(ชายคา) 34.00        ท่อน 600.00        20,400.00    138.72        4,716.48      25,116.48           
 - ตะปูเกลียวยึด 1 น้ิว 500.00      ตัว 1.00            500.00        -             500.00               
 - ตาข่ายถัก ลวดเบอร์ 12 ตาห่าง 1 1/2 น้ิว 64.00        ตร.ม. 142.50        9,120.00      42.75          2,736.00      11,856.00           
 - ทาสีน้ าพาสติกฝ้า 141.12      ตร.ม. 67.00          9,455.04      30.00          6,032.88      15,487.92           

2.3 งานผนัง -             -             -                   
 - งานก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น 104.60      353.66        36,992.84    94.00          9,832.40      46,825.24           
 - งานฉาบผนังอาคาร 209.20      83.90          17,551.88    87.00          18,200.40    35,752.28           

563,717.73        

ยกยอดมา เป็นเงิน

ยกยอดไป เป็นเงิน
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บัญชีรายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้าง
ต่อเติมอาคารเรือนนอนผู้ต้องขังเรือนจ าช่ัวคราวหนองกระทิง

ขนาดโครงการ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน ขนาด 4.00 x 16.00 เมตร
สถานท่ีก่อสร้าง เรือนจ าช่ัวคราวหนองกระทิง  อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง

เรือนจ ากลางล าปาง หน่วยงานส ารวจ, ออกแบบ แบบเลขท่ี

รวมเงิน
จ านวน หน่วย หน่วยละ รวม หน่วยละ รวม (บาท)

หมายเหตุ
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ส่วนราชการ

ล าดับ รายการ

โครงการ

ปริมาณ

563,717.73        
2 งานสถาปัตยกรรม (ต่อ) -             -             -                   

 - เอ็น คสล. 96.00        ม. 97.47          9,357.12      46.00          4,416.00      13,773.12           
 - กรุกระเบ้ืองผนัง 8 x 8 น้ิว 17.00        ตร.ม. 316.76        5,384.92      166.00        2,822.00      8,206.92            
 - งานทาสีน้ าพาสติก ภายใน 87.60        ตร.ม. 67.00          5,869.20      30.00          2,628.00      8,497.20            
 - งานทาสีน้ าพาสติก ภายนอก 126.00      ตร.ม. 78.00          9,828.00      34.00          4,284.00      14,112.00           

2.4 งานประตู - หน้าต่าง -             -             -                   
 - ป.1 รวมประกอบติดต้ังและมุ้งลวด + กุญแจ SOLEX 1.00         ชุด 15,000.00    15,000.00    -             15,000.00           
 - น.1 รวมประกอบติดต้ังและมุ้งลวด 3.00         ชุด 12,000.00    36,000.00    -             36,000.00           
 - น.2 รวมประกอบติดต้ังและมุ้งลวด 1.00         ชุด 10,000.00    10,000.00    -             10,000.00           
 - น.3 รวมประกอบติดต้ังและมุ้งลวด 4.00         ชุด 7,500.00      30,000.00    -             30,000.00           

2.5 งานพ้ืนอาคาร -             -             -                   
 - พ้ืนขัดมัน 58.00        ตร.ม. 104.28        6,048.24      87.00          5,046.00      11,094.24           
 - พ้ืนปูกระเบ้ือง 8 x 8 น้ิว 6.00         ตร.ม. 316.76        1,900.56      158.00        948.00        2,848.56            
 - พ้ืนขัดหยาบ 40.80        ตร.ม. -             30.00          1,224.00      1,224.00            

3 งานระบบไฟฟ้า -             -             -                   
3.1 ชุดรางไฟฟ้าแสงสว่าง LED 36 W 17.00        ชุด 630.00        10,710.00    115.00        1,955.00      12,665.00           
3.2 พัดลมดูดอากาศ ขนาด 12 น้ิว 4.00         ชุด 1,028.00      4,112.00      450.00        1,800.00      5,912.00            
3.3 พัดลมเพดาน(แบบใบแมงปอ) 48 น้ิว 8.00         ชุด 1,328.00      10,624.00    450.00        3,600.00      14,224.00           

747,274.77        

ยกยอดมา เป็นเงิน

ยกยอดไป เป็นเงิน
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บัญชีรายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้าง
ต่อเติมอาคารเรือนนอนผู้ต้องขังเรือนจ าช่ัวคราวหนองกระทิง

ขนาดโครงการ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน ขนาด 4.00 x 16.00 เมตร
สถานท่ีก่อสร้าง เรือนจ าช่ัวคราวหนองกระทิง  อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง

เรือนจ ากลางล าปาง หน่วยงานส ารวจ, ออกแบบ แบบเลขท่ี

รวมเงิน
จ านวน หน่วย หน่วยละ รวม หน่วยละ รวม (บาท)

หมายเหตุ
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ส่วนราชการ

ล าดับ รายการ

โครงการ

ปริมาณ

747,274.77        
3 งานระบบไฟฟ้า -             -             -                   

3.4  โทรทัศน์ จอ LED ขนาด 50 น้ิว พร้อมขาแขวนผนัง 1.00         ชุด 20,000.00    20,000.00    -             20,000.00           มาตรฐานครุภัณฑ์
3.5 ชุดตู้ควบคุมพร้อมเบรกเกอร์คุม 1.00         กล่อง 2,930.00      2,930.00      -             2,930.00            

 - เบรกเกอร์ควบคุมหลัก ขนาด 50 A กันดูด 1.00         ชุด 548.00        548.00        110.00        110.00        658.00               
 - เบรกเกอร์ควบคุมแสงสว่าง ขนาด 16 A 1.00         ชุด 110.00        110.00        110.00        110.00        220.00               
 - เบรกเกอร์ควบคุมพัดลมดูดอากาศ ขนาด 16 A 1.00         ชุด 110.00        110.00        110.00        110.00        220.00               
 - เบรกเกอร์ควบคุมพัดลมเพดาน ขนาด 20 A 1.00         ชุด 150.00        150.00        110.00        110.00        260.00               
 - เบรกเกอร์ควบคุมโทรทัศน์ ขนาด 10 A 1.00         ชุด 100.00        100.00        110.00        110.00        210.00               

3.6 ท่อร้อยสายไฟพีวีซี 1/2 น้ิว สีเหลือง 30.00        ท่อน 57.00          1,710.00      92.00          2,760.00      4,470.00            
 - เผ่ืองานอุปกรณ์และเบ็ดเตล็ด 20 % 1.00         งาน 894.00        894.00        -             894.00               
 - ค่าแรงติดต้ังอุปกรณ์ 30 % 1.00         งาน -             447.00        447.00        447.00               

3.7 สายไฟ THW 1x2.5 ตร.มม. 300.00      ม. 12.52          3,756.00      7.00            2,100.00      5,856.00            
4 หมวดงานสุขภัณฑ์และงานระบบสุขาภิบาล น  าดี/น  าเสีย -             -             -                   

4.1 ท่อพีวีซี ขนาด 1/2 น้ิว ช้ัน 13.5 10.00        ท่อน 46.26          462.60        120.00        1,200.00      1,662.60            
 - ข้อต่อ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ 50%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของวัสดุ 1.00         งาน 831.30        831.30        249.39        249.39        1,080.69            
 - จับยึด ค่าวัสดุ 30%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของวัสดุ 1.00         งาน 498.78        498.78        149.63        149.63        648.41               
 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีท าสัญลักษณ์ 1.00         งาน 166.26        166.26        49.88          49.88          216.14               
   10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของวัสดุ -             -             -                   

787,047.61        ยกยอดไป เป็นเงิน

ยกยอดมา เป็นเงิน
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บัญชีรายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้าง
ต่อเติมอาคารเรือนนอนผู้ต้องขังเรือนจ าช่ัวคราวหนองกระทิง

ขนาดโครงการ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน ขนาด 4.00 x 16.00 เมตร
สถานท่ีก่อสร้าง เรือนจ าช่ัวคราวหนองกระทิง  อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง

เรือนจ ากลางล าปาง หน่วยงานส ารวจ, ออกแบบ แบบเลขท่ี

รวมเงิน
จ านวน หน่วย หน่วยละ รวม หน่วยละ รวม (บาท)

หมายเหตุ
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ส่วนราชการ

ล าดับ รายการ

โครงการ

ปริมาณ

787,047.61        
4 หมวดงานสุขภัณฑ์และงานระบบสุขาภิบาล น  าดี/น  าเสีย -             -             -                   

4.2 ท่อพีวีซี ขนาด 2 น้ิว ช้ัน 8.5 3.00         ท่อน 205.61        616.83        160.00        480.00        1,096.83            
 - ข้อต่อ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ 40%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของวัสดุ 1.00         งาน 548.42        548.42        164.52        164.52        712.94               
 - จับยึด ค่าวัสดุ 30%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของวัสดุ 1.00         งาน 329.05        329.05        98.71          98.71          427.76               
 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีท าสัญลักษณ์ 1.00         งาน 109.68        109.68        32.90          32.90          142.59               
   10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของวัสดุ -             -             -                   

4.3 ท่อพีวีซี ขนาด 4 น้ิว ช้ัน 8.5 4.00         ท่อน 724.30        2,897.20      400.00        1,600.00      4,497.20            
 - ข้อต่อ อุปกรณ์ ค่าวัสดุ 40%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของวัสดุ 1.00         งาน 2,248.60      2,248.60      674.58        674.58        2,923.18            
 - จับยึด ค่าวัสดุ 30%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของวัสดุ 1.00         งาน 1,349.16      1,349.16      404.75        404.75        1,753.91            
 - ทดสอบ ท าความสะอาด ทาสีท าสัญลักษณ์ 1.00         งาน 449.72        449.72        134.92        134.92        584.64               
   10%ของราคาท่อ ค่าแรง30%ของวัสดุ -             -             -                   

4.4 งานบ่อเกรอะ -             -             -                   
 - ถังบ าบัดน้ าเสีย 2000 ลิตร 3.00         ชุด 8,453.00      25,359.00    2,535.90      7,607.70      32,966.70           
 - ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบถังบ าบัด ให้สามารถใช้งานได้ ครบชุด 25% 1.00         งาน 6,339.75      6,339.75      -             6,339.75            
 - ทรายรองพ้ืน+ถมข้าง 4.50         ลบ.ม. 377.49        1,698.71      99.00          445.50        2,144.21            
 - คอนกรีตรองรับถัง+บริเวณผิวดินรอบถัง 5.00         ลบ.ม. 1,850.00      9,250.00      498.00        2,490.00      11,740.00           
 - เหล็กเสริม DB12 10.00        เส้น 172.12        1,721.20      29.30          293.00        2,014.20            
 - ดินขุด 12.00        ลบ.ม. 142.00        1,704.00      1,704.00            

856,095.51        ยกยอดไป เป็นเงิน

ยกยอดมา เป็นเงิน



แบบ ปร.4 แผน่ที ่7/ 7

บัญชีรายละเอียดประมาณราคางานก่อสร้าง
ต่อเติมอาคารเรือนนอนผู้ต้องขังเรือนจ าช่ัวคราวหนองกระทิง

ขนาดโครงการ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน ขนาด 4.00 x 16.00 เมตร
สถานท่ีก่อสร้าง เรือนจ าช่ัวคราวหนองกระทิง  อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง

เรือนจ ากลางล าปาง หน่วยงานส ารวจ, ออกแบบ แบบเลขท่ี

รวมเงิน
จ านวน หน่วย หน่วยละ รวม หน่วยละ รวม (บาท)

หมายเหตุ
ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน

ส่วนราชการ

ล าดับ รายการ

โครงการ

ปริมาณ

856,095.51        
4 หมวดงานสุขภัณฑ์และงานระบบสุขาภิบาล น  าดี/น  าเสีย -             -             -                   

4.5 งานบ่อซึม จ านวน 3 ชุด -             -             -                   
 - ถังซีเมนต์ กลวง ศก.1.20 ม.สูง 0.40 ม. 12.00        ท่อน 450.00        5,400.00      150.00        1,800.00      7,200.00            
 - ฝาถังซีเมนต์  ศก.1.20 ม. 3.00         ฝา 300.00        900.00        50.00          150.00        1,050.00            
 - ทรายรองพ้ืน 1.00         ลบ.ม. 377.49        377.49        99.00          99.00          476.49               
 - คอนกรีตหยาบ 0.20         ลบ.ม. 1,738.32      347.66        398.00        79.60          427.26               
 - คอนกรีตรองรับถัง+บริเวณผิวดินรอบถัง 1.50         ลบ.ม. 1,850.47      2,775.71      498.00        747.00        3,522.71            
 - เหล็กเสริม DB12 7.00         เส้น 172.12        1,204.84      99.00          693.00        1,897.84            
 - เหล็กเสริม RB6 10.00        เส้น 46.57          465.70        9.10            91.00          556.70               
 - ดินขุด 12.00        ลบ.ม. -             142.00        1,704.00      1,704.00            
 - ท่อระบายอากาศ 1 น้ิว + สามทาง (พีวีซี) 3.00         ชุด 50.00          150.00        -             150.00               
 - ฝาทองเหลือง 4 น้ิว 3.00         ชุด 303.00        909.00        -             909.00               
 - วัสดุถมข้าง (หิน) 1.00         งาน 1,500.00      1,500.00      -             1,500.00            

4.6 สุขภัณฑ์ -             -             -                   
 - โถน่ังราบ ไม่มีหม้อพักน้ า 3.00         ชุด 2,500.00      7,500.00      150.00        450.00        7,950.00            
 - ก๊อกน้ า 3.00         ชุด 125.00        375.00        10.00          30.00          405.00               
 - ถังน้ า พลาสติกพร้อมฝา 3.00         ถัง 200.00        600.00        -             600.00               

-                   
884,444.51        

ยกยอดมา เป็นเงิน

รวมเป็นเงินทั งหมด


