


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงบ้านพักผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองคาย กรณีเร่งด่วน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เรือนจำจังหวัดหนองคาย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๐,๐๐๐.- บาท ( หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน )
๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงบ้านพักผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองคาย ให้มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรง  
ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้พักอาศัย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘  
เป็นเงิน ๖๖๙,๙๙๑.๘๘ บาท ( หกแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์ )
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางปรับปรุง ซ่อมแซม (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๗.๑ นายสุริยะ นาดรีชน
  - ๗.๒ นายนพดล โคตรชมพู
  - ๗.๓ นายกฤติเดช พินิจมนตรี

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายสุริยะ นาดรีชน)  
นักพัฒนาวิทยาชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายนพดล โคตรชมพู)  
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ  
(นายกฤติเดช พินิจมนตรี)  
เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน